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POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
PRESUPUESTO OBRA TIPO

PROVEEDOR: SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROYECTOS LTDA
FECHA: 1 de abr de 12

PRESUPUESTO OBRA CIVIL SEDE TIPO
BOGOTA CALI MEDELLIN CARTAGENA BUCARAMANGA

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL
1 PRELIMINARES $ 3.371.280 $ 3.371.280 $ 3.371.280 $ 3.539.844 $ 3.371.280

1,1 Desmonte de puertas en madera  6,00 $ 25.000 $ 150.000 $ 25.000 $ 150.000 $ 25.000 $ 150.000 $ 26.250 $ 157.500 $ 25.000 $ 150.000
1,2 21,06 $ 8.000 $ 168.480 $ 8.000 $ 168.480 $ 8.000 $ 168.480 $ 8.400 $ 176.904 $ 8.000 $ 168.480
1,3 Demolición muros 61,40 $ 12.000 $ 736.800 $ 12.000 $ 736.800 $ 12.000 $ 736.800 $ 12.600 $ 773.640 $ 12.000 $ 736.800
1,4 20,50 $ 12.000 $ 246.000 $ 12.000 $ 246.000 $ 12.000 $ 246.000 $ 12.600 $ 258.300 $ 12.000 $ 246.000
1,5 Demolición de enchape. Incluye cargue, transporte y retiro escombros. 50,00 $ 12.000 $ 600.000 $ 12.000 $ 600.000 $ 12.000 $ 600.000 $ 12.600 $ 630.000 $ 12.000 $ 600.000
1,6 Resane general en pañetes y estucos en muros existentes 30,00 $ 13.000 $ 390.000 $ 13.000 $ 390.000 $ 13.000 $ 390.000 $ 13.650 $ 409.500 $ 13.000 $ 390.000
1,7 Regata sobre muro 20,00 $ 6.000 $ 120.000 $ 6.000 $ 120.000 $ 6.000 $ 120.000 $ 6.300 $ 126.000 $ 6.000 $ 120.000
1,8 Regata sobre piso 10,00 $ 21.000 $ 210.000 $ 21.000 $ 210.000 $ 21.000 $ 210.000 $ 22.050 $ 220.500 $ 21.000 $ 210.000
1,9 Retiro escombros viaje 3,00 $ 250.000 $ 750.000 $ 250.000 $ 750.000 $ 250.000 $ 750.000 $ 262.500 $ 787.500 $ 250.000 $ 750.000
2 MUROS Y PAÑETES $ 10.502.899 $ 10.502.899 $ 10.502.899 $ 11.028.044 $ 10.502.899

2,1 4,88 $ 47.460 $ 231.605 $ 47.460 $ 231.605 $ 47.460 $ 231.605 $ 49.833 $ 243.185 $ 47.460 $ 231.605
2,2 101,00 $ 67.200 $ 6.787.200 $ 67.200 $ 6.787.200 $ 67.200 $ 6.787.200 $ 70.560 $ 7.126.560 $ 67.200 $ 6.787.200
2,3 25,00 $ 46.800 $ 1.170.000 $ 46.800 $ 1.170.000 $ 46.800 $ 1.170.000 $ 49.140 $ 1.228.500 $ 46.800 $ 1.170.000
2,4 66,36 $ 23.040 $ 1.528.934 $ 23.040 $ 1.528.934 $ 23.040 $ 1.528.934 $ 24.192 $ 1.605.381 $ 23.040 $ 1.528.934
2,6 9,00 $ 6.840 $ 61.560 $ 6.840 $ 61.560 $ 6.840 $ 61.560 $ 7.182 $ 64.638 $ 6.840 $ 61.560
2,8 4,00 $ 72.000 $ 288.000 $ 72.000 $ 288.000 $ 72.000 $ 288.000 $ 75.600 $ 302.400 $ 72.000 $ 288.000
2,9 10,00 $ 15.000 $ 150.000 $ 15.000 $ 150.000 $ 15.000 $ 150.000 $ 15.750 $ 157.500 $ 15.000 $ 150.000
2,1 6,00 $ 8.000 $ 48.000 $ 8.000 $ 48.000 $ 8.000 $ 48.000 $ 8.400 $ 50.400 $ 8.000 $ 48.000

2,11 Pañete liso muros 12,00 $ 19.800 $ 237.600 $ 19.800 $ 237.600 $ 19.800 $ 237.600 $ 20.790 $ 249.480 $ 19.800 $ 237.600
3 CARPINTERIA $ 11.661.419 $ 11.661.419 $ 11.661.419 $ 12.244.490 $ 11.661.419

3,1 148,12 $ 22.000 $ 3.258.640 $ 22.000 $ 3.258.640 $ 22.000 $ 3.258.640 $ 23.100 $ 3.421.572 $ 22.000 $ 3.258.640
3,2 5,00 $ 1.022.000 $ 5.110.000 $ 1.022.000 $ 5.110.000 $ 1.022.000 $ 5.110.000 $ 1.073.100 $ 5.365.500 $ 1.022.000 $ 5.110.000
3,3 Suministro e instalación mueble bajo cocina 2,00 $ 350.000 $ 700.000 $ 350.000 $ 700.000 $ 350.000 $ 700.000 $ 367.500 $ 735.000 $ 350.000 $ 700.000
3,4 2,90 $ 180.000 $ 522.000 $ 180.000 $ 522.000 $ 180.000 $ 522.000 $ 189.000 $ 548.100 $ 180.000 $ 522.000
3,5 Suministro e instalación puerta mueble aseo 1,00 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 735.000 $ 735.000 $ 700.000 $ 700.000
3,6 1,00 $ 719.279 $ 719.279 $ 719.279 $ 719.279 $ 719.279 $ 719.279 $ 755.243 $ 755.243 $ 719.279 $ 719.279
3,7 1,00 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 52.500 $ 52.500 $ 50.000 $ 50.000
3,8 35,10 $ 15.000 $ 526.500 $ 15.000 $ 526.500 $ 15.000 $ 526.500 $ 15.750 $ 552.825 $ 15.000 $ 526.500
3,9 Desmonte de puertas en madera 3,00 $ 25.000 $ 75.000 $ 25.000 $ 75.000 $ 25.000 $ 75.000 $ 26.250 $ 78.750 $ 25.000 $ 75.000
4 CARPINTERIA METALICA $ 12.846.125 $ 12.846.125 $ 12.846.125 $ 13.488.432 $ 12.846.125

4,1 5,00 $ 252.625 $ 1.263.125 $ 252.625 $ 1.263.125 $ 252.625 $ 1.263.125 $ 265.256 $ 1.326.281 $ 252.625 $ 1.263.125
4,2 Reja cubierta patio 61,60 $ 177.279 $ 10.920.386 $ 177.279 $ 10.920.386 $ 177.279 $ 10.920.386 $ 186.143 $ 11.466.406 $ 177.279 $ 10.920.386
4,3 1,00 $ 662.614 $ 662.614 $ 662.614 $ 662.614 $ 662.614 $ 662.614 $ 695.745 $ 695.745 $ 662.614 $ 662.614
5 CIELO RASO $ 7.006.700 $ 7.006.700 $ 7.006.700 $ 7.357.035 $ 7.006.700

5,1 75,40 $ 38.000 $ 2.865.200 $ 38.000 $ 2.865.200 $ 38.000 $ 2.865.200 $ 39.900 $ 3.008.460 $ 38.000 $ 2.865.200
5,2 90,70 $ 45.000 $ 4.081.500 $ 45.000 $ 4.081.500 $ 45.000 $ 4.081.500 $ 47.250 $ 4.285.575 $ 45.000 $ 4.081.500
5,3 10,00 $ 6.000 $ 60.000 $ 6.000 $ 60.000 $ 6.000 $ 60.000 $ 6.300 $ 63.000 $ 6.000 $ 60.000
6 VIDRIOS $ 38.927.697 $ 38.927.697 $ 38.927.697 $ 40.874.082 $ 38.927.697

und
Desmonte cielo raso dry-wall m2

m2

Demolicion piso en granito ml
m2

m2

ml
ml

Muro en dry-wall doble cara E/12 ml
Muro Dry-wall doble cara m2

Muro dry-wall una cara m2

Tapas en dry-wall ml
Madera de refuerzo muros dry-wall und
Dintel en dry-wall ml
Perforaciones en dry-wall para vanos en muros ml
Resane en Dry wall m2

ml

Suministro e Instalación guardaescoba en madera 8 cm ml
Suministro e Instalación puerta en madera 0,90 x 2,40 und

ml
Suministro e Instalación meson retractil ml

und
Suministro e instalación puerta mueble poseta de aseo und
Reinstalacion puertas en madera und
Desmonte y reinstalación de guardaescoba ml

und

Baranda metalica escalera ml
m2

Suministro e instalación mesón acero inoxidable 2,00 ml, incluye poceta und

Suministro e Instalación cielo raso en dry-wall m2

Suministro e Instalacion cielo raso en celotex m2

Perforaciones en dry-wall para lámparas ml
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6,1  16,30 $ 265.989 $ 4.335.621 $ 265.989 $ 4.335.621 $ 265.989 $ 4.335.621 $ 279.288 $ 4.552.402 $ 265.989 $ 4.335.621

6,2 Puertas en vidrio de 8 mm - Accesorios  en aluminio  y cerradura  4,00 $ 2.200.000 $ 8.800.000 $ 2.200.000 $ 8.800.000 $ 2.200.000 $ 8.800.000 $ 2.310.000 $ 9.240.000 $ 2.200.000 $ 8.800.000
6,3 Fachadas Vidrio Templado de 8 mm  34,00 $ 350.000 $ 11.900.000 $ 350.000 $ 11.900.000 $ 350.000 $ 11.900.000 $ 367.500 $ 12.495.000 $ 350.000 $ 11.900.000
6,4 Vidrios muro- fachada  6,00 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 210.000 $ 1.260.000 $ 200.000 $ 1.200.000
6,5 Tope de piso puerta  7,00 $ 35.000 $ 245.000 $ 35.000 $ 245.000 $ 35.000 $ 245.000 $ 36.750 $ 257.250 $ 35.000 $ 245.000
6,6  13,42 $ 65.000 $ 872.300 $ 65.000 $ 872.300 $ 65.000 $ 872.300 $ 68.250 $ 915.915 $ 65.000 $ 872.300

6,7 2,00 $ 347.188 $ 694.376 $ 347.188 $ 694.376 $ 347.188 $ 694.376 $ 364.547 $ 729.095 $ 347.188 $ 694.376

6,8 2,00 $ 1.026.600 $ 2.053.200 $ 1.026.600 $ 2.053.200 $ 1.026.600 $ 2.053.200 $ 1.077.930 $ 2.155.860 $ 1.026.600 $ 2.053.200

6,9 4,00 $ 1.615.800 $ 6.463.200 $ 1.615.800 $ 6.463.200 $ 1.615.800 $ 6.463.200 $ 1.696.590 $ 6.786.360 $ 1.615.800 $ 6.463.200

6,1 Suministro e instalación de cerraduras 6,00 $ 69.000 $ 414.000 $ 69.000 $ 414.000 $ 69.000 $ 414.000 $ 72.450 $ 434.700 $ 69.000 $ 414.000
6,11 Suministro e instalación película de protección solar 30,00 $ 65.000 $ 1.950.000 $ 65.000 $ 1.950.000 $ 65.000 $ 1.950.000 $ 68.250 $ 2.047.500 $ 65.000 $ 1.950.000

7 PINTURA $ 6.831.500 $ 6.831.500 $ 6.831.500 $ 7.173.075 $ 6.831.500
7,1 562,00 $ 6.000 $ 3.372.000 $ 6.000 $ 3.372.000 $ 6.000 $ 3.372.000 $ 6.300 $ 3.540.600 $ 6.000 $ 3.372.000
7,2 Filos y dilataciones 20,00 $ 2.500 $ 50.000 $ 2.500 $ 50.000 $ 2.500 $ 50.000 $ 2.625 $ 52.500 $ 2.500 $ 50.000
7,3 38,10 $ 5.800 $ 220.980 $ 5.800 $ 220.980 $ 5.800 $ 220.980 $ 6.090 $ 232.029 $ 5.800 $ 220.980
7,4 155,00 $ 7.500 $ 1.162.500 $ 7.500 $ 1.162.500 $ 7.500 $ 1.162.500 $ 7.875 $ 1.220.625 $ 7.500 $ 1.162.500
7,5 10,00 $ 8.952 $ 89.520 $ 8.952 $ 89.520 $ 8.952 $ 89.520 $ 9.400 $ 93.996 $ 8.952 $ 89.520
7,6 Vinilo techos 201,00 $ 6.500 $ 1.306.500 $ 6.500 $ 1.306.500 $ 6.500 $ 1.306.500 $ 6.825 $ 1.371.825 $ 6.500 $ 1.306.500
7,7 Resane y pintura tipo 1, en muros exteriores, (2 manos) 60,00 $ 10.500 $ 630.000 $ 10.500 $ 630.000 $ 10.500 $ 630.000 $ 11.025 $ 661.500 $ 10.500 $ 630.000
8 VARIOS $ 5.143.600 $ 5.143.600 $ 5.143.600 $ 5.429.280 $ 5.143.600

8,1 1,00 $ 830.000 $ 830.000 $ 830.000 $ 830.000 $ 830.000 $ 830.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 830.000 $ 830.000
8,2 Aseo general de obra 1,00 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 892.500 $ 892.500 $ 850.000 $ 850.000
8,3 Trasiego horizontal de material 1,00 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 200.000 $ 200.000
8,4 1,00 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 262.500 $ 262.500 $ 250.000 $ 250.000

8,5 24,28 $ 120.000 $ 2.913.600 $ 120.000 $ 2.913.600 $ 120.000 $ 2.913.600 $ 126.000 $ 3.059.280 $ 120.000 $ 2.913.600

8,6 Suministro e Instalación rejilla colmena para ventilación  4,00 $ 25.000 $ 100.000 $ 25.000 $ 100.000 $ 25.000 $ 100.000 $ 26.250 $ 105.000 $ 25.000 $ 100.000
9 PISOS Y ENCHAPES $ 32.159.669 $ 32.159.669 $ 32.159.669 $ 33.767.652 $ 32.159.669

9,1 Alistado y afinado de piso 61,60 $ 25.000 $ 1.540.000 $ 25.000 $ 1.540.000 $ 25.000 $ 1.540.000 $ 26.250 $ 1.617.000 $ 25.000 $ 1.540.000
9,2 Suministro e Instalación baldosa de granito 61,60 $ 78.000 $ 4.804.800 $ 78.000 $ 4.804.800 $ 78.000 $ 4.804.800 $ 81.900 $ 5.045.040 $ 78.000 $ 4.804.800
9,3 Pulida y sellada de piso en granito 61,60 $ 21.743 $ 1.339.369 $ 21.743 $ 1.339.369 $ 21.743 $ 1.339.369 $ 22.830 $ 1.406.337 $ 21.743 $ 1.339.369
9,4 Cenefas en granito fundidas en sitio 21,50 $ 52.000 $ 1.118.000 $ 52.000 $ 1.118.000 $ 52.000 $ 1.118.000 $ 54.600 $ 1.173.900 $ 52.000 $ 1.118.000
9,5 120,00 $ 80.000 $ 9.600.000 $ 80.000 $ 9.600.000 $ 80.000 $ 9.600.000 $ 84.000 $ 10.080.000 $ 80.000 $ 9.600.000

9,6 120,00 $ 80.000 $ 9.600.000 $ 80.000 $ 9.600.000 $ 80.000 $ 9.600.000 $ 84.000 $ 10.080.000 $ 80.000 $ 9.600.000

9,7 30,00 $ 52.290 $ 1.568.700 $ 52.290 $ 1.568.700 $ 52.290 $ 1.568.700 $ 54.905 $ 1.647.135 $ 52.290 $ 1.568.700
9,8 20,00 $ 45.000 $ 900.000 $ 45.000 $ 900.000 $ 45.000 $ 900.000 $ 47.250 $ 945.000 $ 45.000 $ 900.000
9,9 40,00 $ 42.220 $ 1.688.800 $ 42.220 $ 1.688.800 $ 42.220 $ 1.688.800 $ 44.331 $ 1.773.240 $ 42.220 $ 1.688.800
10 SEÑALIZACION $ 18.759.364 $ 18.759.364 $ 18.759.364 $ 19.697.332 $ 18.759.364

10,1 1,00 $ 10.584.920 $ 10.584.920 $ 10.584.920 $ 10.584.920 $ 10.584.920 $ 10.584.920 $ 11.114.166 $ 11.114.166 $ 10.584.920 $ 10.584.920

Fachada INSTITUCIONAL - Vidrios crudos mm con pelicula color, 
instalados flotados a la pared perfil vertical tubular de 1" x 1 1/4" m2

und
m2

und
und

Pelicula sand blasting m2

Suministro e Instalación separadores mesones internet en vidrio color 
laminado 4+4 mm. Medidas 0.7 x 0.4 m und

Suministro e Instalación de meson telefono internet en vidrio de 19 mm 
con soportes de barra en acero inox. Medidas 0.4 x 1 m und

Suministro e instalación puerta en vidrio templado de 0,90 x 2.40 incluye 
zócalos, herrajes, manijas, bases, chapa y cantonera de piso. und

und
m2

Pintura vinilo Tipo 1 viniltex blanca 2 manos sobre muros m2

ml
Pintura vinilo Tipo 1 viniltex, dintel tres caras blanca dos manos ml
Pintura vinilo color trigo viniltex, tres manos m2

Suministro e instalación esquineros en PVC und
m2

m2

Protecciones (cartón y polietileno) gl
gl
gl

Suministro e Instalación soporte de video beam und
Suministro e Instalación persianas enrrollables Ref. Solares Screen N. 10 
color ecovisión m2

und

m2

m2

m2

ml
Instalación de piso cerámico porcelanato beige 0.50 X 0.50 brillante m2

Instalación de piso cerámico porcelanato beige 0.50 X 0.50 mate 
antideslizante m2

Instalación de piso y/o enchape ceramico m2

Suminitro e instalación gravilla lavada paso escalera ml
Suministro e instalación enchape 20 x 20 blanco para baños m2

AVISO EXTERIOR DE CARA FLEXIBLE CON VINILOS TRANSLUCIDOS 
E IMPRESIÓN DIGITAL. (950cm x 70 cm)Observaciones: 
ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural con cara 
flexible en Panagraphics, con vinilos translucidos e impresión digital 
laminada

und
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10,2 2,00 $ 2.654.428 $ 5.308.856 $ 2.654.428 $ 5.308.856 $ 2.654.428 $ 5.308.856 $ 2.787.149 $ 5.574.299 $ 2.654.428 $ 5.308.856

10,3 2,00 $ 90.500 $ 181.000 $ 90.500 $ 181.000 $ 90.500 $ 181.000 $ 95.025 $ 190.050 $ 90.500 $ 181.000

10,4 8,00 $ 181.656 $ 1.453.248 $ 181.656 $ 1.453.248 $ 181.656 $ 1.453.248 $ 190.739 $ 1.525.910 $ 181.656 $ 1.453.248

10,5 5,00 $ 61.016 $ 305.080 $ 61.016 $ 305.080 $ 61.016 $ 305.080 $ 64.067 $ 320.334 $ 61.016 $ 305.080

10,6 2,00 $ 98.252 $ 196.504 $ 98.252 $ 196.504 $ 98.252 $ 196.504 $ 103.165 $ 206.329 $ 98.252 $ 196.504

10,7 1,00 $ 673.612 $ 673.612 $ 673.612 $ 673.612 $ 673.612 $ 673.612 $ 707.293 $ 707.293 $ 673.612 $ 673.612

10,8 2,00 $ 28.072 $ 56.144 $ 28.072 $ 56.144 $ 28.072 $ 56.144 $ 29.476 $ 58.951 $ 28.072 $ 56.144

11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 1.148.952 $ 1.148.952 $ 1.148.952 $ 1.206.400 $ 1.148.952
11,1 Puntos sanitarios 2,00 $ 68.366 $ 136.732 $ 68.366 $ 136.732 $ 68.366 $ 136.732 $ 71.784 $ 143.569 $ 68.366 $ 136.732
11,2 2,00 $ 25.110 $ 50.220 $ 25.110 $ 50.220 $ 25.110 $ 50.220 $ 26.366 $ 52.731 $ 25.110 $ 50.220
11,3 Red sanitaria de 2" 6,00 $ 35.000 $ 210.000 $ 35.000 $ 210.000 $ 35.000 $ 210.000 $ 36.750 $ 220.500 $ 35.000 $ 210.000
11,4 6,00 $ 22.000 $ 132.000 $ 22.000 $ 132.000 $ 22.000 $ 132.000 $ 23.100 $ 138.600 $ 22.000 $ 132.000
11,5 1,00 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 367.500 $ 367.500 $ 350.000 $ 350.000
11,6 Instalación de sanitario 3,00 $ 45.000 $ 135.000 $ 45.000 $ 135.000 $ 45.000 $ 135.000 $ 47.250 $ 141.750 $ 45.000 $ 135.000
11,7 Instalación de lavamanos 3,00 $ 45.000 $ 135.000 $ 45.000 $ 135.000 $ 45.000 $ 135.000 $ 47.250 $ 141.750 $ 45.000 $ 135.000
12 ILUMINACION $ 7.440.000 $ 7.440.000 $ 7.440.000 $ 7.812.000 $ 7.440.000

12,1  30,00 $ 194.000 $ 5.820.000 $ 194.000 $ 5.820.000 $ 194.000 $ 5.820.000 $ 203.700 $ 6.111.000 $ 194.000 $ 5.820.000
12,2  12,00 $ 45.000 $ 540.000 $ 45.000 $ 540.000 $ 45.000 $ 540.000 $ 47.250 $ 567.000 $ 45.000 $ 540.000
12,3 Suministro e instalación lámpara 2x26 W  12,00 $ 90.000 $ 1.080.000 $ 90.000 $ 1.080.000 $ 90.000 $ 1.080.000 $ 94.500 $ 1.134.000 $ 90.000 $ 1.080.000
13 AIRE ACONDICIONADO $ 6.369.987 $ 6.369.987 $ 6.369.987 $ 7.123.480 $ 6.369.987

TUBERIAS EN COBRE Y ALCANCES $ 1.516.410 $ 1.516.410 $ 1.516.410 $ 1.850.200 $ 1.516.410
13,1 10 $ 46.284 $ 462.840 $ 46.284 $ 462.840 $ 46.284 $ 462.840 $ 57.420 $ 574.200 $ 46.284 $ 462.840
13,2 10 $ 57.246 $ 572.460 $ 57.246 $ 572.460 $ 57.246 $ 572.460 $ 70.180 $ 701.800 $ 57.246 $ 572.460
13,3 3 $ 42.630 $ 127.890 $ 42.630 $ 127.890 $ 42.630 $ 127.890 $ 51.040 $ 153.120 $ 42.630 $ 127.890
13,4 30 $ 6.699 $ 200.970 $ 6.699 $ 200.970 $ 6.699 $ 200.970 $ 7.656 $ 229.680 $ 6.699 $ 200.970
13,5 5 $ 30.450 $ 152.250 $ 30.450 $ 152.250 $ 30.450 $ 152.250 $ 38.280 $ 191.400 $ 30.450 $ 152.250

ACOMETIDA ELECTRICA $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.477.500 $ 1.350.000
13,6 35 $ 15.000 $ 525.000 $ 15.000 $ 525.000 $ 15.000 $ 525.000 $ 15.750 $ 551.250 $ 15.000 $ 525.000
13,7 Cable de control de baja Cal. 16 100 $ 2.500 $ 250.000 $ 2.500 $ 250.000 $ 2.500 $ 250.000 $ 2.625 $ 262.500 $ 2.500 $ 250.000
13,8 1 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 36.750 $ 36.750 $ 35.000 $ 35.000
13,9 15 $ 18.000 $ 270.000 $ 18.000 $ 270.000 $ 18.000 $ 270.000 $ 18.900 $ 283.500 $ 18.000 $ 270.000
13,1 6 $ 45.000 $ 270.000 $ 45.000 $ 270.000 $ 45.000 $ 270.000 $ 57.250 $ 343.500 $ 45.000 $ 270.000

DRENAJES $ 738.717 $ 738.717 $ 738.717 $ 892.677 $ 738.717
13,11 15 $ 4.263 $ 63.945 $ 4.263 $ 63.945 $ 4.263 $ 63.945 $ 5.359 $ 80.385 $ 4.263 $ 63.945
13,12 10 $ 14.616 $ 146.160 $ 14.616 $ 146.160 $ 14.616 $ 146.160 $ 19.140 $ 191.400 $ 14.616 $ 146.160

CAJA DE LUZ CON IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE VINILO 
TRANSLUCIDO LAMINADO (INCLUYE IMPRESIÓN  DIGITAL) (190 cm x 
70 cm) Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio 
anodizado natural, con iluminacion interior sistema T-8, base en acrilico 
cristal mate,parte grafica en impresión digital sobre vinilo translucido.

und

PORTAFICHES TENSACARTEL DE MEDIO PLIEGO.Soporte con 
tensores para afiches o impresos (NO INCLUIDO) (50 cm x 70 cm) 
Observaciones: ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado 
natural, con conectores en plastico ABS. Sistemade tension en las 
esquinas para sujetar los impresos con nylony caimanes de acero.

und

SEÑALES DESCOLGADAS PARA PUESTOS DE ATENCION AL 
PUBLICO DEL 1 AL 8, (45 cm x 20 cm) und

IDENTIFICADORES DE SERVICIOS PARA: Baños (2),Cocina, Equipo, 
Archivo. (11,25 cm x 11,25 cm) und

IDENTIFICADORES PARA NO FUME. (22,5 cm x 22,5 cm) und
LOGOTIPO PARA RECEPCION RECORTADO EN PLOTTER ROUTER 
(150 CM X 40 CM) ESPECIFICACIONES: Logotipo recortado en laser, 
sobre acrilico de 1 cm y acrilico de 2mms con vinilos autoadesivos y/o  
impresión digital

und

IDENTIFICADORES FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTORES (11,25 
cm x 11,25 cm) und

und
puntos hidraulicos und

und
Red hidraulica de 1/2" ml
Poseta de aseo gl

und
und

Suministro e instalación lampara 60 x 60 und
Suministro e instalación lámpara bala halogena ITD-49HE11x50W 12V und

und

Diametro 5/8" (incluye accesorios) ml
Diametro 3/8" (incluye accesorios) ml
Perfil Channel x 2.4 ml und
Aislamiento en rubatex de 1" ml
Varilla Roscada 1/4  3 mt incluye accesorios und

Cable encauchetado de 3 X 10 Amp. ml
ml

Breaker enchufaBLE DE 2 x 20 Amp. und
Coraza plastica PVC de 1/2" (incluye accesorios) ml
Canaleta plastica blanca (100 X 45 mm incluye aaccesorios) ml

Manguera plastica transparente de 1/2" (incluye accesorios) ml
Tuberia de PVC de 1/2" (incluye accesrios) ml
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13,13 1 $ 462.840 $ 462.840 $ 462.840 $ 462.840 $ 462.840 $ 462.840 $ 535.920 $ 535.920 $ 462.840 $ 462.840
13,14 12 $ 5.481 $ 65.772 $ 5.481 $ 65.772 $ 5.481 $ 65.772 $ 7.081 $ 84.972 $ 5.481 $ 65.772

OTROS CONCEPTOS $ 2.764.860 $ 2.764.860 $ 2.764.860 $ 2.903.103 $ 2.764.860
13,15 Transporte de equipos y materiales 1 $ 146.160 $ 146.160 $ 146.160 $ 146.160 $ 146.160 $ 146.160 $ 153.468 $ 153.468 $ 146.160 $ 146.160
13,16 Pruebas arranque y balanceo del sistema 1 $ 791.700 $ 791.700 $ 791.700 $ 791.700 $ 791.700 $ 791.700 $ 831.285 $ 831.285 $ 791.700 $ 791.700
13,17 1 $ 1.827.000 $ 1.827.000 $ 1.827.000 $ 1.827.000 $ 1.827.000 $ 1.827.000 $ 1.918.350 $ 1.918.350 $ 1.827.000 $ 1.827.000

14 RED DE ALUMBRADO $ 3.849.221 $ 3.849.221 $ 3.849.221 $ 4.041.682 $ 3.849.221

14,1 30 $ 52.110 $ 1.563.300 $ 52.110 $ 1.563.300 $ 52.110 $ 1.563.300 $ 54.716 $ 1.641.465 $ 52.110 $ 1.563.300

14,2 12 $ 52.110 $ 625.320 $ 52.110 $ 625.320 $ 52.110 $ 625.320 $ 54.716 $ 656.586 $ 52.110 $ 625.320

14,3 12 $ 52.110 $ 625.320 $ 52.110 $ 625.320 $ 52.110 $ 625.320 $ 54.716 $ 656.586 $ 52.110 $ 625.320

14,4 2 $ 130.000 $ 260.000 $ 130.000 $ 260.000 $ 130.000 $ 260.000 $ 136.500 $ 273.000 $ 130.000 $ 260.000

14,5 4 $ 75.270 $ 301.080 $ 75.270 $ 301.080 $ 75.270 $ 301.080 $ 79.034 $ 316.134 $ 75.270 $ 301.080

14,6 7 $ 67.743 $ 474.201 $ 67.743 $ 474.201 $ 67.743 $ 474.201 $ 71.130 $ 497.911 $ 67.743 $ 474.201

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 166.018.413 $ 166.018.413 $ 166.018.413 $ 174.782.827 $ 166.018.413
ADMINISTRACION 8% $ 13.281.473 $ 13.281.473 $ 13.281.473 $ 13.982.626 $ 13.281.473
IMPREVISTOS  4% $ 6.640.737 $ 6.640.737 $ 6.640.737 $ 6.991.313 $ 6.640.737
UTILIDAD  3% $ 4.980.552 $ 4.980.552 $ 4.980.552 $ 5.243.485 $ 4.980.552
I.V.A. / UTILIDAD 16% $ 796.888 $ 796.888 $ 796.888 $ 838.958 $ 796.888
TOTAL OBRA 15,00% $ 191.718.063 $ 191.718.063 $ 191.718.063 $ 201.839.209 $ 191.718.063

$ 968.711.463

Microbomba de consdensado und
Soportes (chazos, abrazaderas de 3/4 - 1/2" - 1" und

gl
gl

Asistencia tecnica y mano de obra especializada gl

Suministro e Instalación de Salida para lámpara fluorescente 4*17 W, 
120V, incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva 
soportería y cajas de paso.

und

Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala 2x26 W, 120V, 
incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería 
y cajas de paso.

und

Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala halogena, 
incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería 
y cajas de paso

und

Sumnistro e Instalación salida para interruptor conmutable, incluye, 
interruptor conmutableble marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con 
su respectiva soportería y cajas de paso.

und

Sumnistro e Instalación salida para interruptor doble, incluye, interruptor 
doble,  tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. und

Sumnistro e Instalación salida para interruptor sencillo, incluye, interruptor 
sencillo, tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. und
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COMPRA EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES SEDE TIPO
BOGOTA CALI MEDELLIN CARTAGENA BUCARAMANGA

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL
1 SISTEMA DE DIGITURNO CIEL $ 17.253.000 $ 17.253.000 $ 17.253.000 $ 18.115.650 $ 17.253.000

1,1 Monitor industrial 42" (incluye soporte)  2,00 $ 2.470.000 $ 4.940.000 $ 2.470.000 $ 4.940.000 $ 2.470.000 $ 4.940.000 $ 2.593.500 $ 5.187.000 $ 2.470.000 $ 4.940.000
1,2 Terminales virtuales de llamado  8,00 $ 130.000 $ 1.040.000 $ 130.000 $ 1.040.000 $ 130.000 $ 1.040.000 $ 136.500 $ 1.092.000 $ 130.000 $ 1.040.000
1,3 Terminal de calificación USB  8,00 $ 225.000 $ 1.800.000 $ 225.000 $ 1.800.000 $ 225.000 $ 1.800.000 $ 236.250 $ 1.890.000 $ 225.000 $ 1.800.000
1,5  1,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.725.000 $ 4.725.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000
1,6  1,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
1,7  1,00 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 997.500 $ 997.500 $ 950.000 $ 950.000
1,8  5,00 $ 5.000 $ 25.000 $ 5.000 $ 25.000 $ 5.000 $ 25.000 $ 5.250 $ 26.250 $ 5.000 $ 25.000
1,9 Instalación y capacitación  1,00 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 2.097.900 $ 2.097.900 $ 1.998.000 $ 1.998.000
2 MOBILIARIO $ 47.667.433 $ 47.667.433 $ 47.667.433 $ 50.050.805 $ 47.667.433

12,1 7 $ 1.585.400 $ 11.097.800 $ 1.585.400 $ 11.097.800 $ 1.585.400 $ 11.097.800 $ 1.664.670 $ 11.652.690 $ 1.585.400 $ 11.097.800

12,2 Silla operativa sin brazos 5 ruedas ergonómica 11 $ 342.726 $ 3.769.986 $ 342.726 $ 3.769.986 $ 342.726 $ 3.769.986 $ 359.862 $ 3.958.485 $ 342.726 $ 3.769.986
12,3 Silla fija interlocutora tapizada 34 $ 125.460 $ 4.265.640 $ 125.460 $ 4.265.640 $ 125.460 $ 4.265.640 $ 131.733 $ 4.478.922 $ 125.460 $ 4.265.640

12,4 9 $ 456.822 $ 4.111.398 $ 456.822 $ 4.111.398 $ 456.822 $ 4.111.398 $ 479.663 $ 4.316.968 $ 456.822 $ 4.111.398

12,5 5 $ 575.000 $ 2.875.000 $ 575.000 $ 2.875.000 $ 575.000 $ 2.875.000 $ 603.750 $ 3.018.750 $ 575.000 $ 2.875.000
12,6 4 $ 575.000 $ 2.300.000 $ 575.000 $ 2.300.000 $ 575.000 $ 2.300.000 $ 603.750 $ 2.415.000 $ 575.000 $ 2.300.000
12,7 2 $ 170.378 $ 340.756 $ 170.378 $ 340.756 $ 170.378 $ 340.756 $ 178.897 $ 357.794 $ 170.378 $ 340.756
12,8 Porta CPU modular vertical 9 $ 145.000 $ 1.305.000 $ 145.000 $ 1.305.000 $ 145.000 $ 1.305.000 $ 152.250 $ 1.370.250 $ 145.000 $ 1.305.000
12,9 9 $ 98.500 $ 886.500 $ 98.500 $ 886.500 $ 98.500 $ 886.500 $ 103.425 $ 930.825 $ 98.500 $ 886.500

12,1 9 $ 328.729 $ 2.958.561 $ 328.729 $ 2.958.561 $ 328.729 $ 2.958.561 $ 345.165 $ 3.106.489 $ 328.729 $ 2.958.561

12,11 Basurera cuadrada 18 $ 34.804 $ 626.472 $ 34.804 $ 626.472 $ 34.804 $ 626.472 $ 36.544 $ 657.796 $ 34.804 $ 626.472
12,12 4 $ 835.580 $ 3.342.320 $ 835.580 $ 3.342.320 $ 835.580 $ 3.342.320 $ 877.359 $ 3.509.436 $ 835.580 $ 3.342.320
12,13 Silla universitaria brazo escolar 21 $ 264.000 $ 5.544.000 $ 264.000 $ 5.544.000 $ 264.000 $ 5.544.000 $ 277.200 $ 5.821.200 $ 264.000 $ 5.544.000

12,14 4,00 $ 980.000 $ 3.920.000 $ 980.000 $ 3.920.000 $ 980.000 $ 3.920.000 $ 1.029.000 $ 4.116.000 $ 980.000 $ 3.920.000

12,15  3,00 $ 108.000 $ 324.000 $ 108.000 $ 324.000 $ 108.000 $ 324.000 $ 113.400 $ 340.200 $ 108.000 $ 324.000

3 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO $ 2.512.125 $ 2.512.125 $ 2.512.125 $ 2.637.732 $ 2.512.125

15,1 1 $ 1.872.675 $ 1.872.675 $ 1.872.675 $ 1.966.309 $ 1.872.675

15,2 1 $ 2.512.125 $ 2.512.125 $ 2.512.125 $ 2.512.125 $ 2.512.125 $ 2.512.125 $ 2.637.732 $ 2.637.732 $ 2.512.125 $ 2.512.125

15,3 1 $ 1.020.075 $ 1.020.075 $ 1.020.075 $ 1.071.079 $ 1.020.075

15,4 1 $ 9.763.086 $ 9.763.086 $ 9.763.086 $ 10.251.240 $ 9.763.086

15,5 1 $ 5.785.500 $ 5.785.500 $ 5.785.500 $ 6.074.775 $ 5.785.500

15,6 1 $ 14.822.682 $ 14.822.682 $ 14.822.682 $ 15.563.817 $ 14.822.682

und
und
und

Selector atril touch screen (incluye CPU interna) und
CPU Optiplex 990 con bandeja, cables VGA, stereo und
Software digiturno IT Multimedia und
Rollos por 1200 tiquetes und

gl

Tablero acrílico. 90 laminado 1.0X1.22 rectangular, incluye bases fijas, 
ducto cableado, postes y soporteria und

und
und

Tandem tapizado de 3 puestos, estructura metálica con pintura 
electrostática y espaldar y asiento independientes, tapizado en tela und

Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Derecha und
Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Izquierda und
Superficie de trabajo 1,52 x 0,61, incluye bases und

und
Entrepaño teléfono 0,30 termolaminado und
Cajonera base superficie, metálica, de 2 cajones medianos y 1 de archivo, 
pintura electrostática und

und
Gabinete doble 0,91 x 0,73 und

und
Suministro e instalación mesa redonda base cromada y superficie en 
vidrio 0,90 para sala de reuniones und

Suministro e instalación sillas cuatro patas, espaldar y asiento plástico sin 
brazos, estructura en aluminio und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 12000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 24000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 36000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 48000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 60000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 72000 Btu/h R410 und
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15,7 1 $ 3.807.760 $ 3.807.760 $ 3.807.760 $ 3.998.148 $ 3.807.760

15,8 1 $ 4.456.384 $ 4.456.384 $ 4.456.384 $ 4.679.204 $ 4.456.384

15,9 1 $ 4.779.062 $ 4.779.062 $ 4.779.062 $ 5.018.015 $ 4.779.062

15,1 1 $ 5.827.107 $ 5.827.107 $ 5.827.107 $ 6.118.462 $ 5.827.107

15,11 1 $ 9.515.160 $ 9.515.160 $ 9.515.160 $ 9.990.918 $ 9.515.160

15,12 1 $ 10.147.412 $ 10.147.412 $ 10.147.412 $ 10.654.783 $ 10.147.412

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 67.432.558 $ 67.432.558 $ 67.432.558 $ 70.804.187 $ 67.432.558
IVA 16% $ 10.789.209 $ 10.789.209 $ 10.789.209 $ 11.328.670 $ 10.789.209
TOTAL $ 78.221.767 $ 78.221.767 $ 78.221.767 $ 82.132.857 $ 78.221.767

RICARDO LEON GRISALES $ 395.019.926
Representante Legal

$ 1.363.731.389

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 12000 Btu/h R410 sistema de flujo de 
refrigerante variable

und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 24000 Btu/h R410 sistema de flujo de 
refrigerante variable

und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 36000 Btu/h R410 sistema de flujo de 
refrigerante variable

und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 48000 Btu/h R410 sistema de flujo de 
refrigerante variable

und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 60000 Btu/h R410 sistema de flujo de 
refrigerante variable

und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit de 72000 Btu/h R410 sistema de flujo de 
refrigerante variable

und
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