
PRESUPUESTO OBRA CIVIL SEDE TIPO
BOGOTA CALI MEDELLIN CARTAGENA BUCARAMANGA

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT.
1 PRELIMINARES $ 2.479.385 $ 2.727.323 $ 2.727.323 $ 2.727.323

1.1 Desmonte de puertas en madera  6,00 $ 24.300 $ 145.800 $ 26.730 $ 160.380 $ 26.730 $ 160.380 $ 26.730 $ 160.380 $ 26.730
1.2 21,06 $ 3.080 $ 64.865 $ 3.388 $ 71.351 $ 3.388 $ 71.351 $ 3.388 $ 71.351 $ 3.388
1.3 Demolición muros 61,40 $ 11.632 $ 714.205 $ 12.795 $ 785.625 $ 12.795 $ 785.625 $ 12.795 $ 785.625 $ 12.795
1.4 20,50 $ 4.550 $ 93.275 $ 5.005 $ 102.603 $ 5.005 $ 102.603 $ 5.005 $ 102.603 $ 5.005
1.5 Demolición de enchape. Incluye cargue, transporte y retiro escombros. 50,00 $ 5.950 $ 297.500 $ 6.545 $ 327.250 $ 6.545 $ 327.250 $ 6.545 $ 327.250 $ 6.545
1.6 Resane general en pañetes y estucos en muros existentes 30,00 $ 13.458 $ 403.740 $ 14.804 $ 444.114 $ 14.804 $ 444.114 $ 14.804 $ 444.114 $ 14.804
1.7 Regata sobre muro 20,00 $ 4.000 $ 80.000 $ 4.400 $ 88.000 $ 4.400 $ 88.000 $ 4.400 $ 88.000 $ 4.400
1.8 Regata sobre piso 10,00 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.500 $ 55.000 $ 5.500 $ 55.000 $ 5.500 $ 55.000 $ 5.500
1.9 Retiro escombros viaje 3,00 $ 210.000 $ 630.000 $ 231.000 $ 693.000 $ 231.000 $ 693.000 $ 231.000 $ 693.000 $ 231.000
2 MUROS Y PAÑETES $ 9.505.440 $ 10.455.984 $ 10.455.984 $ 10.455.984

2.1 4,88 $ 36.000 $ 175.680 $ 39.600 $ 193.248 $ 39.600 $ 193.248 $ 39.600 $ 193.248 $ 39.600
2.2 101,00 $ 60.000 $ 6.060.000 $ 66.000 $ 6.666.000 $ 66.000 $ 6.666.000 $ 66.000 $ 6.666.000 $ 66.000
2.3 25,00 $ 37.400 $ 935.000 $ 41.140 $ 1.028.500 $ 41.140 $ 1.028.500 $ 41.140 $ 1.028.500 $ 41.140
2.4 66,36 $ 26.000 $ 1.725.360 $ 28.600 $ 1.897.896 $ 28.600 $ 1.897.896 $ 28.600 $ 1.897.896 $ 28.600
2.6 9,00 $ 12.000 $ 108.000 $ 13.200 $ 118.800 $ 13.200 $ 118.800 $ 13.200 $ 118.800 $ 13.200
2.8 4,00 $ 60.000 $ 240.000 $ 66.000 $ 264.000 $ 66.000 $ 264.000 $ 66.000 $ 264.000 $ 66.000
2.9 10,00 $ 10.000 $ 100.000 $ 11.000 $ 110.000 $ 11.000 $ 110.000 $ 11.000 $ 110.000 $ 11.000
2.10 6,00 $ 6.500 $ 39.000 $ 7.150 $ 42.900 $ 7.150 $ 42.900 $ 7.150 $ 42.900 $ 7.150
2.11 Pañete liso muros 12,00 $ 10.200 $ 122.400 $ 11.220 $ 134.640 $ 11.220 $ 134.640 $ 11.220 $ 134.640 $ 11.220

3 CARPINTERIA $ 8.321.680 $ 9.153.848 $ 9.153.848 $ 9.153.848
3.1 148,12 $ 11.500 $ 1.703.380 $ 12.650 $ 1.873.718 $ 12.650 $ 1.873.718 $ 12.650 $ 1.873.718 $ 12.650
3.2 5,00 $ 850.000 $ 4.250.000 $ 935.000 $ 4.675.000 $ 935.000 $ 4.675.000 $ 935.000 $ 4.675.000 $ 935.000
3.3 Suministro e instalación mueble bajo cocina 2,00 $ 385.000 $ 770.000 $ 423.500 $ 847.000 $ 423.500 $ 847.000 $ 423.500 $ 847.000 $ 423.500
3.4 2,90 $ 90.000 $ 261.000 $ 99.000 $ 287.100 $ 99.000 $ 287.100 $ 99.000 $ 287.100 $ 99.000
3.5 Suministro e instalación puerta mueble aseo 1,00 $ 750.000 $ 750.000 $ 825.000 $ 825.000 $ 825.000 $ 825.000 $ 825.000 $ 825.000 $ 825.000
3.6 1,00 $ 309.000 $ 309.000 $ 339.900 $ 339.900 $ 339.900 $ 339.900 $ 339.900 $ 339.900 $ 339.900
3.7 1,00 $ 65.000 $ 65.000 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500
3.8 35,10 $ 4.000 $ 140.400 $ 4.400 $ 154.440 $ 4.400 $ 154.440 $ 4.400 $ 154.440 $ 4.400
3.9 Desmonte de puertas en madera 3,00 $ 24.300 $ 72.900 $ 26.730 $ 80.190 $ 26.730 $ 80.190 $ 26.730 $ 80.190 $ 26.730
4 CARPINTERIA METALICA $ 8.969.800 $ 9.866.780 $ 9.866.780 $ 9.866.780

4.1 5,00 $ 145.000 $ 725.000 $ 159.500 $ 797.500 $ 159.500 $ 797.500 $ 159.500 $ 797.500 $ 159.500
4.2 Reja cubierta patio 61,60 $ 115.500 $ 7.114.800 $ 127.050 $ 7.826.280 $ 127.050 $ 7.826.280 $ 127.050 $ 7.826.280 $ 127.050
4.3 1,00 $ 1.130.000 $ 1.130.000 $ 1.243.000 $ 1.243.000 $ 1.243.000 $ 1.243.000 $ 1.243.000 $ 1.243.000 $ 1.243.000
5 CIELO RASO $ 6.760.500 $ 7.436.550 $ 7.436.550 $ 7.436.550

5.1 75,40 $ 35.000 $ 2.639.000 $ 38.500 $ 2.902.900 $ 38.500 $ 2.902.900 $ 38.500 $ 2.902.900 $ 38.500
5.2 90,70 $ 45.000 $ 4.081.500 $ 49.500 $ 4.489.650 $ 49.500 $ 4.489.650 $ 49.500 $ 4.489.650 $ 49.500
5.3 10,00 $ 4.000 $ 40.000 $ 4.400 $ 44.000 $ 4.400 $ 44.000 $ 4.400 $ 44.000 $ 4.400
6 VIDRIOS $ 30.831.504 $ 33.914.654 $ 33.914.654 $ 33.914.654

6.1  16,30 $ 220.000 $ 3.586.000 $ 242.000 $ 3.944.600 $ 242.000 $ 3.944.600 $ 242.000 $ 3.944.600 $ 242.000

6.2 Puertas en vidrio de 8 mm - Accesorios  en aluminio  y cerradura  4,00 $ 950.000 $ 3.800.000 $ 1.045.000 $ 4.180.000 $ 1.045.000 $ 4.180.000 $ 1.045.000 $ 4.180.000 $ 1.045.000
6.3 Fachadas Vidrio Templado de 8 mm  34,00 $ 290.000 $ 9.860.000 $ 319.000 $ 10.846.000 $ 319.000 $ 10.846.000 $ 319.000 $ 10.846.000 $ 319.000
6.4 Vidrios muro- fachada  6,00 $ 290.000 $ 1.740.000 $ 319.000 $ 1.914.000 $ 319.000 $ 1.914.000 $ 319.000 $ 1.914.000 $ 319.000
6.5 Tope de piso puerta  7,00 $ 15.402 $ 107.814 $ 16.942 $ 118.595 $ 16.942 $ 118.595 $ 16.942 $ 118.595 $ 16.942
6.6  13,42 $ 69.500 $ 932.690 $ 76.450 $ 1.025.959 $ 76.450 $ 1.025.959 $ 76.450 $ 1.025.959 $ 76.450

6.7 2,00 $ 250.000 $ 500.000 $ 275.000 $ 550.000 $ 275.000 $ 550.000 $ 275.000 $ 550.000 $ 275.000

und
Desmonte cielo raso dry-wall m2

m2

Demolicion piso en granito ml
m2

m2

ml
ml

Muro en dry-wall doble cara E/12 ml
Muro Dry-wall doble cara m2

Muro dry-wall una cara m2

Tapas en dry-wall ml
Madera de refuerzo muros dry-wall und
Dintel en dry-wall ml
Perforaciones en dry-wall para vanos en muros ml
Resane en Dry wall m2

ml

Suministro e Instalación guardaescoba en madera 8 cm ml
Suministro e Instalación puerta en madera 0,90 x 2,40 und

ml
Suministro e Instalación meson retractil ml

und
Suministro e instalación puerta mueble poseta de aseo und
Reinstalacion puertas en madera und
Desmonte y reinstalación de guardaescoba ml

und

Baranda metalica escalera ml
m2

Suministro e instalación mesón acero inoxidable 2,00 ml, incluye poceta und

Suministro e Instalación cielo raso en dry-wall m2

Suministro e Instalacion cielo raso en celotex m2

Perforaciones en dry-wall para lámparas ml

Fachada INSTITUCIONAL - Vidrios crudos mm con pelicula color, instalados 
flotados a la pared perfil vertical tubular de 1" x 1 1/4" m2

und
m2

und
und

Pelicula sand blasting m2

Suministro e Instalación separadores mesones internet en vidrio color laminado 
4+4 mm. Medidas 0.7 x 0.4 m und



6.8 2,00 $ 850.000 $ 1.700.000 $ 935.000 $ 1.870.000 $ 935.000 $ 1.870.000 $ 935.000 $ 1.870.000 $ 935.000

6.9 4,00 $ 1.450.000 $ 5.800.000 $ 1.595.000 $ 6.380.000 $ 1.595.000 $ 6.380.000 $ 1.595.000 $ 6.380.000 $ 1.595.000

6.10 Suministro e instalación de cerraduras 6,00 $ 120.000 $ 720.000 $ 132.000 $ 792.000 $ 132.000 $ 792.000 $ 132.000 $ 792.000 $ 132.000
6.11 Suministro e instalación película de protección solar 30,00 $ 69.500 $ 2.085.000 $ 76.450 $ 2.293.500 $ 76.450 $ 2.293.500 $ 76.450 $ 2.293.500 $ 76.450

7 PINTURA $ 10.794.610 $ 11.874.071 $ 11.874.071 $ 11.874.071
7.1 562,00 $ 9.900 $ 5.563.800 $ 10.890 $ 6.120.180 $ 10.890 $ 6.120.180 $ 10.890 $ 6.120.180 $ 10.890
7.2 Filos y dilataciones 20,00 $ 4.900 $ 98.000 $ 5.390 $ 107.800 $ 5.390 $ 107.800 $ 5.390 $ 107.800 $ 5.390
7.3 38,10 $ 6.100 $ 232.410 $ 6.710 $ 255.651 $ 6.710 $ 255.651 $ 6.710 $ 255.651 $ 6.710
7.4 155,00 $ 11.900 $ 1.844.500 $ 13.090 $ 2.028.950 $ 13.090 $ 2.028.950 $ 13.090 $ 2.028.950 $ 13.090
7.5 10,00 $ 2.500 $ 25.000 $ 2.750 $ 27.500 $ 2.750 $ 27.500 $ 2.750 $ 27.500 $ 2.750
7.6 Vinilo techos 201,00 $ 10.900 $ 2.190.900 $ 11.990 $ 2.409.990 $ 11.990 $ 2.409.990 $ 11.990 $ 2.409.990 $ 11.990
7.7 Resane y pintura tipo 1, en muros exteriores, (2 manos) 60,00 $ 14.000 $ 840.000 $ 15.400 $ 924.000 $ 15.400 $ 924.000 $ 15.400 $ 924.000 $ 15.400
8 VARIOS $ 6.127.000 $ 6.739.700 $ 6.739.700 $ 6.739.700

8.1 1,00 $ 450.000 $ 450.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000
8.2 Aseo general de obra 1,00 $ 480.000 $ 480.000 $ 528.000 $ 528.000 $ 528.000 $ 528.000 $ 528.000 $ 528.000 $ 528.000
8.3 Trasiego horizontal de material 1,00 $ 360.000 $ 360.000 $ 396.000 $ 396.000 $ 396.000 $ 396.000 $ 396.000 $ 396.000 $ 396.000
8.4 1,00 $ 280.000 $ 280.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000

8.5 24,28 $ 175.000 $ 4.249.000 $ 192.500 $ 4.673.900 $ 192.500 $ 4.673.900 $ 192.500 $ 4.673.900 $ 192.500

8.6 Suministro e Instalación rejilla colmena para ventilación  4,00 $ 77.000 $ 308.000 $ 84.700 $ 338.800 $ 84.700 $ 338.800 $ 84.700 $ 338.800 $ 84.700

Suministro e Instalación de meson telefono internet en vidrio de 19 mm con 
soportes de barra en acero inox. Medidas 0.4 x 1 m und

Suministro e instalación puerta en vidrio templado de 0,90 x 2.40 incluye zócalos, 
herrajes, manijas, bases, chapa y cantonera de piso. und

und
m2

Pintura vinilo Tipo 1 viniltex blanca 2 manos sobre muros m2

ml
Pintura vinilo Tipo 1 viniltex, dintel tres caras blanca dos manos ml
Pintura vinilo color trigo viniltex, tres manos m2

Suministro e instalación esquineros en PVC und
m2

m2

Protecciones (cartón y polietileno) gl
gl
gl

Suministro e Instalación soporte de video beam und
Suministro e Instalación persianas enrrollables Ref. Solares Screen N. 10 color 
ecovisión m2

und



9 PISOS Y ENCHAPES $ 13.789.960 $ 15.168.956 $ 15.168.956 $ 15.168.956
9.1 Alistado y afinado de piso 61,60 $ 10.600 $ 652.960 $ 11.660 $ 718.256 $ 11.660 $ 718.256 $ 11.660 $ 718.256 $ 11.660
9.2 Suministro e Instalación baldosa de granito 61,60 $ 65.000 $ 4.004.000 $ 71.500 $ 4.404.400 $ 71.500 $ 4.404.400 $ 71.500 $ 4.404.400 $ 71.500
9.3 Pulida y sellada de piso en granito 61,60 $ 35.000 $ 2.156.000 $ 38.500 $ 2.371.600 $ 38.500 $ 2.371.600 $ 38.500 $ 2.371.600 $ 38.500
9.4 Cenefas en granito fundidas en sitio 21,50 $ 18.000 $ 387.000 $ 19.800 $ 425.700 $ 19.800 $ 425.700 $ 19.800 $ 425.700 $ 19.800
9.5 120,00 $ 18.000 $ 2.160.000 $ 19.800 $ 2.376.000 $ 19.800 $ 2.376.000 $ 19.800 $ 2.376.000 $ 19.800
9.6 120,00 $ 18.000 $ 2.160.000 $ 19.800 $ 2.376.000 $ 19.800 $ 2.376.000 $ 19.800 $ 2.376.000 $ 19.800
9.7 30,00 $ 12.000 $ 360.000 $ 13.200 $ 396.000 $ 13.200 $ 396.000 $ 13.200 $ 396.000 $ 13.200
9.8 20,00 $ 17.500 $ 350.000 $ 19.250 $ 385.000 $ 19.250 $ 385.000 $ 19.250 $ 385.000 $ 19.250
9.9 40,00 $ 39.000 $ 1.560.000 $ 42.900 $ 1.716.000 $ 42.900 $ 1.716.000 $ 42.900 $ 1.716.000 $ 42.900
10 SEÑALIZACION $ 8.765.000 $ 9.641.500 $ 9.641.500 $ 9.641.500

10.1 1,00 $ 4.400.000 $ 4.400.000 $ 4.840.000 $ 4.840.000 $ 4.840.000 $ 4.840.000 $ 4.840.000 $ 4.840.000 $ 4.840.000

10.2 2,00 $ 900.000 $ 1.800.000 $ 990.000 $ 1.980.000 $ 990.000 $ 1.980.000 $ 990.000 $ 1.980.000 $ 990.000

10.3 2,00 $ 242.000 $ 484.000 $ 266.200 $ 532.400 $ 266.200 $ 532.400 $ 266.200 $ 532.400 $ 266.200

10.4 8,00 $ 62.000 $ 496.000 $ 68.200 $ 545.600 $ 68.200 $ 545.600 $ 68.200 $ 545.600 $ 68.200

10.5 5,00 $ 45.000 $ 225.000 $ 49.500 $ 247.500 $ 49.500 $ 247.500 $ 49.500 $ 247.500 $ 49.500

10.6 2,00 $ 35.000 $ 70.000 $ 38.500 $ 77.000 $ 38.500 $ 77.000 $ 38.500 $ 77.000 $ 38.500

10.7 1,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.320.000 $ 1.320.000 $ 1.320.000 $ 1.320.000 $ 1.320.000 $ 1.320.000 $ 1.320.000

10.8 2,00 $ 45.000 $ 90.000 $ 49.500 $ 99.000 $ 49.500 $ 99.000 $ 49.500 $ 99.000 $ 49.500

11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 1.201.600 $ 1.321.760 $ 1.321.760 $ 1.321.760
11.1 Puntos sanitarios 2,00 $ 65.000 $ 130.000 $ 71.500 $ 143.000 $ 71.500 $ 143.000 $ 71.500 $ 143.000 $ 71.500
11.2 2,00 $ 75.000 $ 150.000 $ 82.500 $ 165.000 $ 82.500 $ 165.000 $ 82.500 $ 165.000 $ 82.500
11.3 Red sanitaria de 2" 6,00 $ 50.000 $ 300.000 $ 55.000 $ 330.000 $ 55.000 $ 330.000 $ 55.000 $ 330.000 $ 55.000
11.4 6,00 $ 15.600 $ 93.600 $ 17.160 $ 102.960 $ 17.160 $ 102.960 $ 17.160 $ 102.960 $ 17.160
11.5 1,00 $ 198.000 $ 198.000 $ 217.800 $ 217.800 $ 217.800 $ 217.800 $ 217.800 $ 217.800 $ 217.800
11.6 Instalación de sanitario 3,00 $ 60.000 $ 180.000 $ 66.000 $ 198.000 $ 66.000 $ 198.000 $ 66.000 $ 198.000 $ 66.000
11.7 Instalación de lavamanos 3,00 $ 50.000 $ 150.000 $ 55.000 $ 165.000 $ 55.000 $ 165.000 $ 55.000 $ 165.000 $ 55.000

m2

m2

m2

ml
Instalación de piso cerámico porcelanato beige 0.50 X 0.50 brillante m2

Instalación de piso cerámico porcelanato beige 0.50 X 0.50 mate antideslizante m2

Instalación de piso y/o enchape ceramico m2

Suminitro e instalación gravilla lavada paso escalera ml
Suministro e instalación enchape 20 x 20 blanco para baños m2

AVISO EXTERIOR DE CARA FLEXIBLE CON VINILOS TRANSLUCIDOS E 
IMPRESIÓN DIGITAL. (950cm x 70 cm)Observaciones: ESPECIFICACIONES: 
Perfileria en aluminio anodizado natural con cara flexible en Panagraphics, con 
vinilos translucidos e impresión digital laminada

und

CAJA DE LUZ CON IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE VINILO TRANSLUCIDO 
LAMINADO (INCLUYE IMPRESIÓN  DIGITAL) (190 cm x 70 cm) Observaciones: 
ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con iluminacion 
interior sistema T-8, base en acrilico cristal mate,parte grafica en impresión digital 
sobre vinilo translucido.

und

PORTAFICHES TENSACARTEL DE MEDIO PLIEGO.Soporte con tensores para 
afiches o impresos (NO INCLUIDO) (50 cm x 70 cm) Observaciones: 
ESPECIFICACIONES: Perfileria en aluminio anodizado natural, con conectores en 
plastico ABS. Sistemade tension en las esquinas para sujetar los impresos con 
nylony caimanes de acero.

und

SEÑALES DESCOLGADAS PARA PUESTOS DE ATENCION AL PUBLICO DEL 1 
AL 8, (45 cm x 20 cm) und

IDENTIFICADORES DE SERVICIOS PARA: Baños (2),Cocina, Equipo, Archivo. 
(11,25 cm x 11,25 cm) und

IDENTIFICADORES PARA NO FUME. (22,5 cm x 22,5 cm) und
LOGOTIPO PARA RECEPCION RECORTADO EN PLOTTER ROUTER (150 CM 
X 40 CM) ESPECIFICACIONES: Logotipo recortado en laser, sobre acrilico de 1 
cm y acrilico de 2mms con vinilos autoadesivos y/o  impresión digital

und

IDENTIFICADORES FOTOLUMINISCENTE PARA EXTINTORES (11,25 cm x 
11,25 cm) und

und
puntos hidraulicos und

und
Red hidraulica de 1/2" ml
Poseta de aseo gl

und
und



12 ILUMINACION $ 8.568.000 $ 9.424.800 $ 9.424.800 $ 9.424.800
12.1  30,00 $ 210.000 $ 6.300.000 $ 231.000 $ 6.930.000 $ 231.000 $ 6.930.000 $ 231.000 $ 6.930.000 $ 231.000
12.2  12,00 $ 99.000 $ 1.188.000 $ 108.900 $ 1.306.800 $ 108.900 $ 1.306.800 $ 108.900 $ 1.306.800 $ 108.900
12.3 Suministro e instalación lámpara 2x26 W  12,00 $ 90.000 $ 1.080.000 $ 99.000 $ 1.188.000 $ 99.000 $ 1.188.000 $ 99.000 $ 1.188.000 $ 99.000
13 AIRE ACONDICIONADO $ 6.880.500 $ 7.568.550 $ 7.568.550 $ 7.568.550

TUBERIAS EN COBRE Y ALCANCES $ 1.100.000 $ 1.210.000 $ 1.210.000 $ 1.210.000
13.1 10 $ 32.000 $ 320.000 $ 35.200 $ 352.000 $ 35.200 $ 352.000 $ 35.200 $ 352.000 $ 35.200
13.2 10 $ 19.500 $ 195.000 $ 21.450 $ 214.500 $ 21.450 $ 214.500 $ 21.450 $ 214.500 $ 21.450
13.3 3 $ 45.000 $ 135.000 $ 49.500 $ 148.500 $ 49.500 $ 148.500 $ 49.500 $ 148.500 $ 49.500
13.4 30 $ 7.500 $ 225.000 $ 8.250 $ 247.500 $ 8.250 $ 247.500 $ 8.250 $ 247.500 $ 8.250
13.5 5 $ 45.000 $ 225.000 $ 49.500 $ 247.500 $ 49.500 $ 247.500 $ 49.500 $ 247.500 $ 49.500

ACOMETIDA ELECTRICA $ 1.097.500 $ 1.207.250 $ 1.207.250 $ 1.207.250
13.6 35 $ 12.500 $ 437.500 $ 13.750 $ 481.250 $ 13.750 $ 481.250 $ 13.750 $ 481.250 $ 13.750
13.7 Cable de control de baja Cal. 16 100 $ 4.500 $ 450.000 $ 4.950 $ 495.000 $ 4.950 $ 495.000 $ 4.950 $ 495.000 $ 4.950
13.8 1 $ 45.000 $ 45.000 $ 49.500 $ 49.500 $ 49.500 $ 49.500 $ 49.500 $ 49.500 $ 49.500
13.9 15 $ 6.000 $ 90.000 $ 6.600 $ 99.000 $ 6.600 $ 99.000 $ 6.600 $ 99.000 $ 6.600

13.10 6 $ 12.500 $ 75.000 $ 13.750 $ 82.500 $ 13.750 $ 82.500 $ 13.750 $ 82.500 $ 13.750
DRENAJES $ 583.000 $ 641.300 $ 641.300 $ 641.300

13.11 15 $ 9.000 $ 135.000 $ 9.900 $ 148.500 $ 9.900 $ 148.500 $ 9.900 $ 148.500 $ 9.900
13.12 10 $ 15.600 $ 156.000 $ 17.160 $ 171.600 $ 17.160 $ 171.600 $ 17.160 $ 171.600 $ 17.160
13.13 1 $ 280.000 $ 280.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000 $ 308.000
13.14 12 $ 1.000 $ 12.000 $ 1.100 $ 13.200 $ 1.100 $ 13.200 $ 1.100 $ 13.200 $ 1.100

OTROS CONCEPTOS $ 4.100.000 $ 4.510.000 $ 4.510.000 $ 4.510.000
13.15 Transporte de equipos y materiales 1 $ 450.000 $ 450.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000 $ 495.000
13.16 Pruebas arranque y balanceo del sistema 1 $ 900.000 $ 900.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000
13.17 1 $ 2.750.000 $ 2.750.000 $ 3.025.000 $ 3.025.000 $ 3.025.000 $ 3.025.000 $ 3.025.000 $ 3.025.000 $ 3.025.000

14 RED DE ALUMBRADO $ 5.695.000 $ 6.264.500 $ 6.264.500 $ 6.264.500

14.1 30 $ 85.000 $ 2.550.000 $ 93.500 $ 2.805.000 $ 93.500 $ 2.805.000 $ 93.500 $ 2.805.000 $ 93.500

14.2 12 $ 85.000 $ 1.020.000 $ 93.500 $ 1.122.000 $ 93.500 $ 1.122.000 $ 93.500 $ 1.122.000 $ 93.500

14.3 12 $ 85.000 $ 1.020.000 $ 93.500 $ 1.122.000 $ 93.500 $ 1.122.000 $ 93.500 $ 1.122.000 $ 93.500

14.4 2 $ 85.000 $ 170.000 $ 93.500 $ 187.000 $ 93.500 $ 187.000 $ 93.500 $ 187.000 $ 93.500

14.5 4 $ 85.000 $ 340.000 $ 93.500 $ 374.000 $ 93.500 $ 374.000 $ 93.500 $ 374.000 $ 93.500

14.6 7 $ 85.000 $ 595.000 $ 93.500 $ 654.500 $ 93.500 $ 654.500 $ 93.500 $ 654.500 $ 93.500

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 128.689.979 $ 141.558.976 $ 141.558.976 $ 141.558.976
ADMINISTRACION 8% $ 10.295.198 $ 11.324.718 $ 11.324.718 $ 11.324.718
IMPREVISTOS  4% $ 5.147.599 $ 5.662.359 $ 5.662.359 $ 5.662.359
UTILIDAD  6% $ 7.721.399 $ 8.493.539 $ 8.493.539 $ 8.493.539
I.V.A. / UTILIDAD 16%  $ 1.235.424  $ 1.358.966  $ 1.358.966  $ 1.358.966 
TOTAL OBRA 18,00% $ 153.089.599 $ 168.398.558 $ 168.398.558 $ 168.398.558

$ 826.683.832

Suministro e instalación lampara 60 x 60 und
Suministro e instalación lámpara bala halogena ITD-49HE11x50W 12V und

und

Diametro 5/8" (incluye accesorios) ml
Diametro 3/8" (incluye accesorios) ml
Perfil Channel x 2.4 ml und
Aislamiento en rubatex de 1" ml
Varilla Roscada 1/4  3 mt incluye accesorios und

Cable encauchetado de 3 X 10 Amp. ml
ml

Breaker enchufaBLE DE 2 x 20 Amp. und
Coraza plastica PVC de 1/2" (incluye accesorios) ml
Canaleta plastica blnaca (100 X 45 mm incluye aaccesorios) ml

Manguera plastica transparente de 1/2" (incluye accesorios) ml
Tuberia de PVC de 1/2" (incluye accesrios) ml
Microbomba de consdensado und
Soportes (chazos, abrazaderas de 3/4 - 1/2" - 1" und

gl
gl

Asistencia tecnica y mano de obra especializada gl

Suministro e Instalación de Salida para lámpara fluorescente 4*17 W, 120V, 
incluye: cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas 
de paso.

und

Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala 2x26 W, 120V, incluye: 
cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso. und

Suministro e Instalación de Salida para lámpara tipo bala halogena, incluye: 
cables, conectores, tubería metálica con su respectiva soportería y cajas de paso und

Sumnistro e Instalación salida para interruptor conmutable, incluye, interruptor 
conmutableble marca Leviton Línea Decora, tubería, cable con su respectiva 
soportería y cajas de paso.

und

Sumnistro e Instalación salida para interruptor doble, incluye, interruptor doble,  
tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. und

Sumnistro e Instalación salida para interruptor sencillo, incluye, interruptor sencillo, 
tubería, cable con su respectiva soportería y cajas de paso. und



COMPRA EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES SEDE TIPO
BOGOTA CALI MEDELLIN CARTAGENA BUCARAMANGA

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT.
1 SISTEMA DE DIGITURNO CIEL $ 17.253.000 $ 17.253.000 $ 17.253.000 $ 17.253.000

1.1 Monitor industrial 42" (incluye soporte)  2,00 $ 2.470.000 $ 4.940.000 $ 2.470.000 $ 4.940.000 $ 2.470.000 $ 4.940.000 $ 2.470.000 $ 4.940.000 $ 2.470.000
1.2 Terminales virtuales de llamado  8,00 $ 130.000 $ 1.040.000 $ 130.000 $ 1.040.000 $ 130.000 $ 1.040.000 $ 130.000 $ 1.040.000 $ 130.000
1.3 Terminal de calificación USB  8,00 $ 225.000 $ 1.800.000 $ 225.000 $ 1.800.000 $ 225.000 $ 1.800.000 $ 225.000 $ 1.800.000 $ 225.000
1.5  1,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000
1.6  1,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
1.7  1,00 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000
1.8  5,00 $ 5.000 $ 25.000 $ 5.000 $ 25.000 $ 5.000 $ 25.000 $ 5.000 $ 25.000 $ 5.000
1.9 Instalación y capacitación  1,00 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000 $ 1.998.000
2 MOBILIARIO $ 48.973.433 $ 48.973.433 $ 48.973.433 $ 48.973.433

12.1 7 $ 1.585.400 $ 11.097.800 $ 1.585.400 $ 11.097.800 $ 1.585.400 $ 11.097.800 $ 1.585.400 $ 11.097.800 $ 1.585.400

12.2 Silla operativa sin brazos 5 ruedas ergonómica 11 $ 342.726 $ 3.769.986 $ 342.726 $ 3.769.986 $ 342.726 $ 3.769.986 $ 342.726 $ 3.769.986 $ 342.726
12.3 Silla fija interlocutora tapizada 34 $ 125.460 $ 4.265.640 $ 125.460 $ 4.265.640 $ 125.460 $ 4.265.640 $ 125.460 $ 4.265.640 $ 125.460

12.4 9 $ 456.822 $ 4.111.398 $ 456.822 $ 4.111.398 $ 456.822 $ 4.111.398 $ 456.822 $ 4.111.398 $ 456.822

12.5 5 $ 575.000 $ 2.875.000 $ 575.000 $ 2.875.000 $ 575.000 $ 2.875.000 $ 575.000 $ 2.875.000 $ 575.000
12.6 4 $ 575.000 $ 2.300.000 $ 575.000 $ 2.300.000 $ 575.000 $ 2.300.000 $ 575.000 $ 2.300.000 $ 575.000
12.7 2 $ 170.378 $ 340.756 $ 170.378 $ 340.756 $ 170.378 $ 340.756 $ 170.378 $ 340.756 $ 170.378
12.8 Porta CPU modular vertical 9 $ 145.000 $ 1.305.000 $ 145.000 $ 1.305.000 $ 145.000 $ 1.305.000 $ 145.000 $ 1.305.000 $ 145.000
12.9 9 $ 98.500 $ 886.500 $ 98.500 $ 886.500 $ 98.500 $ 886.500 $ 98.500 $ 886.500 $ 98.500

12.10 9 $ 328.729 $ 2.958.561 $ 328.729 $ 2.958.561 $ 328.729 $ 2.958.561 $ 328.729 $ 2.958.561 $ 328.729

12.11 Basurera cuadrada 18 $ 34.804 $ 626.472 $ 34.804 $ 626.472 $ 34.804 $ 626.472 $ 34.804 $ 626.472 $ 34.804
12.12 4 $ 835.580 $ 3.342.320 $ 835.580 $ 3.342.320 $ 835.580 $ 3.342.320 $ 835.580 $ 3.342.320 $ 835.580
12.13 Silla universitaria brazo escolar 21 $ 264.000 $ 5.544.000 $ 264.000 $ 5.544.000 $ 264.000 $ 5.544.000 $ 264.000 $ 5.544.000 $ 264.000

12.14 4,00 $ 1.200.000 $ 4.800.000 $ 1.200.000 $ 4.800.000 $ 1.200.000 $ 4.800.000 $ 1.200.000 $ 4.800.000 $ 1.200.000

12.15  3,00 $ 250.000 $ 750.000 $ 250.000 $ 750.000 $ 250.000 $ 750.000 $ 250.000 $ 750.000 $ 250.000

3 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO $ 3.000.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000

15.1 1 $ 2.160.000 $ 2.484.000 $ 2.484.000 $ 2.484.000 $ 2.484.000

15.2 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000 $ 3.450.000

15.3 1 $ 5.040.000 $ 5.796.000 $ 5.796.000 $ 5.796.000 $ 5.796.000

15.4 1 $ 16.200.000 $ 18.630.000 $ 18.630.000 $ 18.630.000 $ 18.630.000

15.5 1 $ 18.000.000 $ 20.700.000 $ 20.700.000 $ 20.700.000 $ 20.700.000

15.6 1 $ 21.000.000 $ 24.150.000 $ 24.150.000 $ 24.150.000 $ 24.150.000

15.7 1 $ 2.808.000 $ 3.229.200 $ 3.229.200 $ 3.229.200 $ 3.229.200

15.8 1 $ 3.900.000 $ 4.485.000 $ 4.485.000 $ 4.485.000 $ 4.485.000

15.9 1 $ 6.552.000 $ 7.534.800 $ 7.534.800 $ 7.534.800 $ 7.534.800

15.10 1 $ 21.060.000 $ 24.219.000 $ 24.219.000 $ 24.219.000 $ 24.219.000

und
und
und

Selector atril touch screen (incluye CPU interna) und
CPU Optiplex 990 con bandeja, cables VGA, stereo und
Software digiturno IT Multimedia und
Rollos por 1200 tiquetes und

gl

Tablero acrílico. 90 laminado 1.0X1.22 rectangular, incluye bases fijas, ducto 
cableado, postes y soporteria und

und
und

Tandem tapizado de 3 puestos, estructura metálica con pintura electrostática y 
espaldar y asiento independientes, tapizado en tela und

Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Derecha und
Superficie recibo 1,22 x 1,22 GR. Izquierda und
Superficie de trabajo 1,52 x 0,61, incluye bases und

und
Entrepaño teléfono 0,30 termolaminado und
Cajonera base superficie, metálica, de 2 cajones medianos y 1 de archivo, pintura 
electrostática und

und
Gabinete doble 0,91 x 0,73 und

und
Suministro e instalación mesa redonda base cromada y superficie en vidrio 0,90 
para sala de reuniones und

Suministro e instalación sillas cuatro patas, espaldar y asiento plástico sin brazos, 
estructura en aluminio und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 12000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 24000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 36000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 48000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 60000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 72000 Btu/h R410 und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 12000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 24000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 36000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 48000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable und



15.11 1 $ 23.400.000 $ 26.910.000 $ 26.910.000 $ 26.910.000 $ 26.910.000

15.12 1 $ 27.300.000 $ 31.395.000 $ 31.395.000 $ 31.395.000 $ 31.395.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 69.226.433 $ 69.676.433 $ 69.676.433 $ 69.676.433
IVA 16% $ 11.076.229 $ 11.148.229 $ 11.148.229 $ 11.148.229
TOTAL $ 80.302.662 $ 80.824.662 $ 80.824.662 $ 80.824.662

TOTAL $ 403.601.311

$ 1.230.285.144

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 60000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable und

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipo de aire acondicionado 
tipo minisplit de 72000 Btu/h R410 sistema de flujo de refrigerante variable und



PRESUPUESTO OBRA CIVIL SEDE TIPO
BUCARAMANGA

VR. TOTAL
$ 2.727.323

$ 160.380
$ 71.351

$ 785.625
$ 102.603
$ 327.250
$ 444.114

$ 88.000
$ 55.000

$ 693.000
$ 10.455.984

$ 193.248
$ 6.666.000
$ 1.028.500
$ 1.897.896

$ 118.800
$ 264.000
$ 110.000

$ 42.900
$ 134.640

$ 9.153.848
$ 1.873.718
$ 4.675.000

$ 847.000
$ 287.100
$ 825.000
$ 339.900

$ 71.500
$ 154.440

$ 80.190
$ 9.866.780

$ 797.500
$ 7.826.280
$ 1.243.000
$ 7.436.550
$ 2.902.900
$ 4.489.650

$ 44.000
$ 33.914.654

$ 3.944.600

$ 4.180.000
$ 10.846.000

$ 1.914.000
$ 118.595

$ 1.025.959

$ 550.000



$ 1.870.000

$ 6.380.000

$ 792.000
$ 2.293.500

$ 11.874.071
$ 6.120.180

$ 107.800
$ 255.651

$ 2.028.950
$ 27.500

$ 2.409.990
$ 924.000

$ 6.739.700
$ 495.000
$ 528.000
$ 396.000
$ 308.000

$ 4.673.900

$ 338.800



$ 15.168.956
$ 718.256

$ 4.404.400
$ 2.371.600

$ 425.700
$ 2.376.000
$ 2.376.000

$ 396.000
$ 385.000

$ 1.716.000
$ 9.641.500

$ 4.840.000

$ 1.980.000

$ 532.400

$ 545.600

$ 247.500

$ 77.000

$ 1.320.000

$ 99.000

$ 1.321.760
$ 143.000
$ 165.000
$ 330.000
$ 102.960
$ 217.800
$ 198.000
$ 165.000



$ 9.424.800
$ 6.930.000
$ 1.306.800
$ 1.188.000
$ 7.568.550
$ 1.210.000

$ 352.000
$ 214.500
$ 148.500
$ 247.500
$ 247.500

$ 1.207.250
$ 481.250
$ 495.000

$ 49.500
$ 99.000
$ 82.500

$ 641.300
$ 148.500
$ 171.600
$ 308.000

$ 13.200
$ 4.510.000

$ 495.000
$ 990.000

$ 3.025.000
$ 6.264.500

$ 2.805.000

$ 1.122.000

$ 1.122.000

$ 187.000

$ 374.000

$ 654.500

$ 141.558.976
$ 11.324.718

$ 5.662.359
$ 8.493.539

 $ 1.358.966 
$ 168.398.558



COMPRA EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES SEDE TIPO
BUCARAMANGA

VR. TOTAL
$ 17.253.000

$ 4.940.000
$ 1.040.000
$ 1.800.000
$ 4.500.000
$ 2.000.000

$ 950.000
$ 25.000

$ 1.998.000
$ 48.973.433

$ 11.097.800

$ 3.769.986
$ 4.265.640

$ 4.111.398

$ 2.875.000
$ 2.300.000

$ 340.756
$ 1.305.000

$ 886.500

$ 2.958.561

$ 626.472
$ 3.342.320
$ 5.544.000

$ 4.800.000

$ 750.000

$ 3.450.000

$ 3.450.000



$ 69.676.433
$ 11.148.229
$ 80.824.662
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